

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 179

25 de Septiembre del 2025.

Al : Lic. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal. –

Vía : Lic. Belkis Alt. Santos Peña
Directora Administrativa Financiera. –

A la : Licda. Stephany Burgos
Encargado de Compras. –


Del : Ing. Denny Zabala Barriento.
Director de Obras Públicas Municipal. –

Asunto : Solicitud Apertura de Proceso de Obras.-

Anexo : Listado de Obras.-

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar la apertura del **Proceso de Obras para Licitación de Afirmado de Calle del Presupuesto Participativo y Presupuesto general del año 2025**, los cuales se realizaran en los diferentes sectores los cuales se detallan a continuación;

LOTE NO.01		
1	Afirmado 8,211.20 Mt2 en el Sector Profesor Juan Bosch .	2,341,298.00
2	Afirmado 15,000 Mt2 en el sector Mama Tingo Segunda Etapa.	5,000,000.00
3	Afirmado 18,844.55 Mt2 en el sector Mama Tingo primera Etapa .	6,846,218.00
4	Afirmado 4,200 Mt2 en la Urbanizacion Nuevo San Francisco.	1,520,820.00
5	Afirmado 2,260.60 Mt2 en la Calle Brodway 166 del Sector Manhathan Vista del Valle .	821,275.00
Sub-Total		16,529,611.00



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

LOTE NO.02

1	Afirmado 6,962.04 Mt2 en la Comunidad del Aguacate .	2,529,306.00
2	Afirmado 8,511.20 Mt2 en la Guazuma.	2,583,498.00
3	Afirmado 3,645.15 Mt2 en la Calle Jose Reyes Arriba 8 Urb. Grullon) S.F.M .	1,324,276.00
4	Afirmado 1,000 Mt2 en San Ramon del sector Mata Larga .	363,300.00
5	Afirmado 3,865.72 Mt2 en el Sector de Guiza .	1,404,408.00
6	Afirmado 7,477.80 Mt2 en el Sendero del Cacao los Burgos, las Pajas .	2,914,098.00
7	Afirmado 20,834.61 Mt2 en el Sector Bijao Adentro .	4,865,975.00
Sub-Total		15,984,861.00

LOTE NO.03

1	Afirmado 14,450 Mt2 en el Sector las Colinas Segunda Etapa .	3,918,190.00
2	Afirmado 6,424 Mt2 en el Sector las Colinas Primera Etapa.	969,284.00
3	Afirmado 10,813.86 Mt2 en el sector Jesus de Nazaret.	3,928,665.00
4	Afirmado 11,105.48 Mt2 en el Sector Villa Linda.	4,034,616.00
5	Afirmado 7,279.85 Mt2 en el sector Espinola Tercera Etapa .	2,644,763.00
6	Afirmado 7,157.47 Mt2 en el sector Espinola Segunda Etapa .	2,800,000.00
Sub-Total		18,295,518.00


LOTE NO.04

1	Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Jardines Primera Etapa .	544,950.00
2	Afirmado 15,000 Mt2 en el Sector Jardines Segunda Etapa .	5,449,500.00
3	Afirmado 6,921.56 Mt2 en el sector Nuevo Renacer .	2,514,036.00
4	Afirmado 6,921.56 Mt2 en Hatillo San Diego .	2,518,880.00
5	Afirmado 21,657.74 Mt2 en Hatillo Adentro.	7,868,254.00
Sub-Total		18,895,620.00

LOTE NO.05

1	Afirmado 9,353.44 Mt2 en la Comunidad de Bijao Afuera por el Boulevard.	3,398,102.00
2	Afirmado 9,600 Mt2 en la Urbanizacion de las Colinas .	3,487,680.00
3	Afirmado 2,188.92 Mt2 en la Comunidad Primavera.	795,227.00
4	Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector de Salvador Then y Then primera Etapa.	544,950.00
5	Afirmado 4,500 Mt2 Paralela a la Quebra desde la Primera Hasta la Quinta en el Sector de los Maestros .	1,634,850.00
6	Afirmado 7,157.47Mt2 en el Sector los Maestros Cuarta Etapa.	2,600,307.00
7	Afirmado 16,763.80 Mt2 en el Sector los Toros .	6,532,852.00
Sub-Total		18,993,968.00

Atentamente,



Ing. Denny Zabala Barriento.
Director de Obras Públicas Municipal

