CONTRATO EJECUCION DE OBRA NUM. 0020-2025 “CONSTRUCCION DE OBRAS

EN DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, DEL PROCESO
AY.SANFCO.MACORIS-CCC-CP-2025-0020

LOTE 2 (CONTRATO NO.2) “1-CONSTRUCCION DE 230.52 MT2 DE ACERAS Y
271.20 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION EL SILENCIO, 2-
CONSTRUCCION DE 400 MT2 DE ACERAS Y 400 ML DE CONTENES EN CAMPOS
FERNANDEZ”

ENTRE: De una parte, Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris, institucién del
Estado Dominicano creada en virtud de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,
con domicilio y asiento oficial ubicado en la calle 27 de febrero esquina restauracion, debidamente
representada por su Alcalde LIC. ANTONIO DIAZ PAULINO, dominicano mayor de edad,
casado, locutor, domiciliado y residente en la calle Baltazar Paulino, de la Urbanizacién Pifia 11
edificio Tejada IV Piso 3 apartamento 3-A quien, actia a nombre y representacion del
Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris, que para los fines del presente contrato, se
denominara “LA INSTITUCION CONTRATANTE?, o por su nombre completo o por sus siglas
“Ayuntamiento San Francisco de Macoris”, indistintamente.

Y de otra parte la ING. ELIDA ALMONTE VASQUEZ, dominicana, mayor de edad, soltera,
Ingeniera Civil, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 056-0085732-9, con su
domicilio social y asiento principal en la calle Juan Bautista Blanco, No.1, sector Hermanas
Mirabal, de esta ciudad, San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, inscrita en el Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, bajo el nimero 14729, quien para los fines del presente
Contrato, se denominara “EL CONTRATISTA”.

PREAMBULO

POR CUANTO (1): Que de conformidad con las disposiciones del articulo 138 de la Constitucion
Dominicana la Administracién Publica “esta sujeta en su actuacion a los principios de eficacia,
jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacién, con
sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado”, por lo que la LA INSTITUCION
CONTRATANTE en cada una de sus actuaciones, debe garantizar su observancia y entero
cumplimiento.

POR CUANTO (2): Que la Constitucion dominicana consagra dentro de sus principios, en
concordancia con el Estado social y democratico de Derecho, los servicios publicos que el Estado
debe proveer a sus ciudadanos, los cuales tienen un carécter progresivo. En ese orden, el articulo
147 constitucional establece que: “Los servicios publicos estan destinados a satisfacer las
necesidades de interés colectivo. Seran declarados por ley. En consecuencia: 2) Los servicios
publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales,
deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia,
responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.
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POR CUANTO (3): La Ley num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios
y Obras y sus modificaciones, del 18 de agosto de 2006, asi como su Reglamento de Aplicacién
contenido en el Decreto nim. 416-23 del 14 de septiembre de 2023, establecen los diferentes
procedimientos de seleccion de proveedores a ser utilizados por los entes y organos de la
Administracién Piblica, su debido proceso y todo el ciclo del procedimiento de contratacién que
abarca hasta la administracion, gestién y liquidacién del contrato.

POR CUANTO (4): Que el articulo 28 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, establece las
cldusulas obligatorias de los contrato, se cita: “El contrato, para considerarse vélido, contendra
cldusulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio
econémico financiero, garantias, modificacién, terminacién, resolucién, arbitraje, nulidad,
sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidacién, solucién de controversias, y las
demas que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que
establezca el reglamento de la presente ley”.

POR CUANTO (5): Que adicionalmente, para la validez de los contratos, deben contener aquellas
otras clausulas que refiere el pérrafo III del articulo 164 del Reglamento de Aplicacién contenido
en el Decreto nium. 416-23.

POR CUANTO (6): Que en fecha 16/12/2025, Ayuntamiento Municipal de San Francisco de
Macoris, LA INSTITUCION CONTRATANTE, convoco a través Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas (SECP) y su portal institucional' a personas naturales y juridicas a
participar y presentar ofertas en el procedimiento , “PARA LA1-CONSTRUCCION DE 230.52
MT2 DE ACERAS Y 271.20 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION EL
SILENCIO, 2- CONSTRUCCION DE 400 MT2 DE ACERAS Y 400 ML DE CONTENES
EN CAMPOS FERNANDEZ”

POR CUANTO (7): Que el dia 29/12/2025, se procedio a la recepcidn de las Ofertas, Técnicas
“Sobre A” y Econémicas “Sobre B”, de los interesados, conforme el cronograma de actividades
del pliego de condiciones.

POR CUANTO (8): Que el dia 29/12/2025, se procedié a la apertura de los Sobres “A”,
contentivos de las Ofertas Técnicas de los oferentes participantes, en presencia del Comité de
Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO (9): Que el dia 9/1/2026 se procedio a la apertura y lectura de los Sobres “B”,
contentivos de las Ofertas Econdmicas de los oferentes que habian superado la primera etapa del
procedimiento, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico
actuante.

POR CUANTO (10): Que después de la evaluacion de las ofertas conforme al criterio de
evaluacion establecido en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, el(los) perito(s)
designados emitieron el informe de evaluacion y recomendacién de adjudicacion, en fecha 9 del
mes de enero del afio 2026. Dicho informe que fue aprobado por el Comité de Compras y
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Contrataciones de LA INSTITUCION CONTRATANTE, mediante el acto administrativo 0020-
2025, de fecha 4/12/2025 y adjudico a , “PARA LA1-CONSTRUCCION DE 230.52 MT2 DE
ACERAS Y 271.20 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION EL SILENCIO, 2-
CONSTRUCCION DE 400 MT2 DE ACERAS Y 400 ML DE CONTENES EN CAMPOS
FERNANDEZ”

POR CUANTO (11): A que el dia 20/1/2026, LA INSTITUCION CONTRATANTE notificé
el resultado del procedimiento de seleccion conforme al cronograma de actividades establecido en
el pliego de condiciones.

POR CUANTO (12): Que en fecha 29/1/2026 EL. CONTRATISTA constituyo la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente (1%) del monto total adjudicado, en
cumplimiento del pliego de condiciones y del articulo 201 del Reglamento de ampliacion aprobado
mediante Decreto nim. 416-23.

POR LO TANTO, considerando que el preambulo y los antecedentes son parte integral del
presente contrato, las partes libre y voluntariamente han convenido y pactado lo siguiente:

Articulo 1. Objeto y alcance del contrato. El objeto del contrato es , “PARA LA 1-
CONSTRUCCION DE 230.52 MT2 DE ACERAS Y 271.20 ML DE CONTENES EN LA
URBANIZACION EL SILENCIO, 2- CONSTRUCCION DE 400 MT2 DE ACERAS Y 400
ML DE CONTENES EN CAMPOS FERNANDEZ”, que debera ser ejecutado de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas, planos y en los términos propuestos en la oferta técnicay econémica
adjudicada a EL. CONTRATISTA, asi como los demas anexos que forman parte integral del
presente Contrato.

Articulo 2. Lugar de ejecucion. Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran
en la URBANIZACION EL SILENCIO Y CAMPOS FERNANDEZ.

Articulo 3. Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion del presente contrato, a partir del trece 13
de febrero del afio 2026, (5 dias laborables después de la firma del contrato), hasta el veintinueve
(29) del mes de mayo del afio 2026, conforme al articulo 28 del presente contrato y contados a
partir del dia siguiente en que EL CONTRATISTA haya recibido el avance o anticipo referido
en el articulo 5.

Parrafo I: EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que
se especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion
establecido.

Parrafo II: El plazo de ejecucion se mantendra invariable, a menos que se conceda una prorroga
por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

Articulo 4. Monto del contrato. LAS PARTES convienen que el monto a pagar por las Obras
objeto de este Contrato.
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1- CONSTRUCCION DE 230.52 MT2 DE ACERAS Y 271.20 ML DE CONTENES EN LA
URBANIZACION EL SILENCIO, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA
Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS CON 93/100 CENTAVOS
(RD$1,196,380.93).

2- CONSTRUCCION DE 400 MT2 DE ACERAS Y 400 ML DE CONTENES EN CAMPOS
FERNANDEZ asciende a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 61/100 CENTAVOS (RD$1,815,538.61).

Para una suma total de TRES MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
PESOS CON 54/100 CENTAVOS (RD$3,011,919.54), como tnica contraprestacion.

Parrafo: En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas y el
precio general de la obra.

Articulo 5. Formas y condiciones de pago. La forma y condiciones de pago del presente contrato
son las siguientes:

1) LA INSTITUCION CONTRATANTE procederd a realizar un primer pago
correspondiente a un veinte (20%) por ciento al Anticipo, Articulo 168 Reglamento 416-
23, cuya suma asciende al valor de SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON 91/100 CENTAVOS (RD$602,383.91). Este pago
se hard en un plazo no mayor de cinco (05) dias, el 13 de febrero del 2026, a partir de la
firma del Contrato y contra presentacion de una Péliza de Seguro o Garantia Bancaria que
cubra la totalidad del avance inicial.

2) La suma restante serd pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, mediante
cubicaciones periodicas de las partidas ejecutadas y certificadas por el supervisor o
responsable del contrato, que deben corresponderse con el Cronograma de Ejecucién y
siempre que sean mayor al (20%) del monto del contrato o un porcentaje % del avance por
amortizar. Estos pagos se haran en un periodo no mayor de cinco (5) dias a partir de la
fecha en que la cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable del contrato.

3) El monto de la primera cubicacion realizada por el Contratista, debera exceder o por lo
menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

4) LA INSTITUCION CONTRATANTE podra retener un cinco por ciento (05%) de cada
pago, como garantia por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores
contratados por el Contratista, lo cual le serd devuelto a este ultimo, cuando cumpla con
los requisitos previstos en el Articulo 210 del Cédigo de Trabajo, con la presentacion de
una relacion de todas las néminas pagadas y segun los procedimientos establecidos en el
Contrato a intervenir.

5) Las cubicaciones presentadas por el Contratista seran pagadas luego de su aprobacion por
el Supervisor y la instancia de la INSTITUCION CONTRATARANTE autorizada para
tal asunto. El Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris retendré por concepto
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de amortizacion, el porcentaje de avance otorgado (no necesariamente el 20%) en cada
cubicacion.

El Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris retendra los valores
correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Colegio Dominicano de
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), equivalente al uno por mil (1x1000) o
0.1% de los pagos que realice de acuerdo al Decreto No.319-98 de fecha veinticinco (25)
de agosto de 1998.

El pago final se hara posterior a la ltima cubicacion y luego de presentar el Contratista los
siguientes documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y
presentaciones laborales:

a) Certificado de recepcion definitiva de obra.

b) Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones.

c) Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se
ejecuto la obra.

d) Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos
Internos (DGII), lo cual sera verificado en linea por LA INSTITUCION
CONTRATANTE.

e) Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de
la Seguridad Social (TSS).

f) Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

g) Certificacion de fondo de pensiones de los trabajadores de la Construccion
FOPETCONS.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones
que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacién final
de los trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

LA INSTITUCION CONTRATANTE har las retenciones correspondientes a la Norma
Num. 07-2007 relativa al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS).

10) LA INSTITUCION CONTRATANTE hara las retenciones correspondientes a la

Circular Num. 08 de la Direccién General de Impuesto Internos (DGII) sobre
Establecimiento de base de aplicacion del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISR) a los pagos realizados por el Estado a contratistas, ingenieros, maestros constructores
y afines.

11) LA INSTITUCION CONTRATANTE no efectuara pagos por las tareas necesarias para

la ejecucion de los trabajos para cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se
consideraran comprendidas en los demas precios que figuren en el cuadro de metrajes.

12) EL CONTRATISTA no podr4, bajo pretexto de error u omision de su parte, reclamar

aumento de los precios fijados en el Contrato.
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13) Los errores u omisiones en el computo y presupuesto en cuanto a extension o valor de las
obras, se corregirdn en cualquier tiempo hasta la terminacion del Contrato. Si los defectos
fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera sefialado en forma previa o concomitante
a la formulacion de su propuesta no tendra derecho a reformular reclamos algunos

Articulo 6. Impuestos. EL CONTRATISTA no estara exento de ningin pago de impuestos en
virtud del presente Contrato y por tanto serd el unico responsable por el pago de los gravamenes
sobre las sumas percibidas bajo el mismo, siempre que aplique, de conformidad con las
disposiciones de la normativa tributaria.

Articulo 7. Vigencia del contrato. La vigencia del Contrato sera hasta el VEINTINUEVE DE
MAYO DEL ANO 2026 (29/5/2026) contado a partir de la fecha de la suscripcién del mismo, y
hasta su fiel cumplimiento y liquidacion, de conformidad con el Cronograma de Ejecucion, el cual
formaré parte integral y vinculante del mismo.

Articulo 8. Garantia de anticipo. El anticipo que le serd otorgado al (la) adjudicatario (a) como
parte de las condiciones de pago, prevista en el numeral 11 del pliego de condiciones, que asciende
a un 20% por ser MIPYME, se hara en un plazo no mayor de 30 dias a partir de la firma del
Contrato y contra presentacion de una garantia de buen uso de anticipo de Pdliza de Seguro o
Garantia Bancaria que cubra la totalidad del avance inicial.

La garantia de buen uso de anticipo serd devuelta cuando el (la) CONTRATISTA presente las
cubicaciones de obra, equivalente al monto total entregado en concepto de anticipo.

Articulo 9. Supervisor o responsable del contrato. La supervision de la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA a favor de LA
INSTITUCION CONTRATANTE, estara a cargo el Licdo. Kelvin José Herniandez De Jesus,
Consulto, Ing. Celinet de Rosario de Jesus Vicente, Directora de Planificacion del Ayuntamiento
Municipal de San Francisco de Macoris, Ing. Denny Zabala Barrientos, Director de Obras
Publicas Municipal, Stephany Amada Burgos Reyes, Encargada de Compra y Contrataciones de
este Ayuntamiento Municipal.

Parrafo: EL. CONTRATISTA reconoce y acepta que el supervisor o responsable de obra podra
definir directrices, lineamientos y efectuar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del
Contrato en representacion de LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 10. Obligaciones de la institucion contratante. En adiciéon a las obligaciones
reconocidas a LA INSTITUCION CONTRATANTE en la Ley nim. 340-06 y sus
modificaciones, su Reglamento de aplicacién num. 416-23 y el pliego de condiciones vinculado a
este contrato, seran también obligaciones a su cargo, las siguientes:

1) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarios para ejecutar la obra,

seran tramitados y obtenidos por cuenta de LA INSTITUCION CONTRATANTE;
2) La asignacion de la correspondiente Supervision Técnica,
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3) Lospagosa EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de diez (dias) contados a partir
de que la cubicaci6n sea certificada por el supervisor o responsable de contrato;

Articulo 11. Obligaciones generales del contratista. EL. CONTRATISTA se obliga y
compromete a ejecutar los trabajos de conformidad con el Cronograma y con la calidad y
caracteristicas establecidas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y subsanard
cualquier deficiencia identificada por el supervisor o responsable del contrato designado por LA
INSTITUCION CONTRATANTE.

Pirrafo I: El CONTRATISTA seré responsable de la correcta interpretacion de los Planos para
la realizacién de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la
gjecucion y conservacion de la misma hasta la Recepeion Definitiva por parte de la Institucién
Contratante.

Pdrrafo II: Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan el Contrato, deberd notificarlo a LA INSTITUCION
CONTRATANTE en un plazo de cinco dias (05), a partir del recibo de la orden administrativa.
La ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion

Parrafo III: EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto o los Planos, deberd comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose
de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el
funcionario competente ordene la ejecucién de tales trabajos, en este ultimo caso, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad salvo cuando los vicios advertidos puedan
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial.

Nota: Las obligaciones particulares que se describen a continuacion, serdn incluidas en el
contrato de acuerdo a la normativa que rija el tipo de obra en atencion a su naturaleza y
complejidad.

Articulo 12. Obligaciones particulares del contratista: Normas técnicas. La ejecucion de la
construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberan
cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construccion del tipo
de obra objeto de la adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios u otros entes y
organos de la Administracion Publica. En caso de no contarse con especificaciones técnicas
dominicanas se usaran normas internacionales reconocidas. En los casos que estas ultimas normas
superen en exigencia las respectivas dominicanas se usaran las internacionales reconocidas
siempre que ello vaya en beneficio del interés publico.

Pirrafo I: Los materiales y demds elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no
hubiese sido previsto por el Contrato quedaran de propiedad de LA INSTITUCION
CONTRATANTE.

Parrafo II: EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar la provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccién o implementos
utilizados.
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Pirrafo I1I: EL CONTRATISTA serd responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta
procede de vicios de construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debio realizar estos
estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido
provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (5) afios de recibida
la Obra en forma definitiva. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina
total o parcial.

Pirrafo IV: EL CONTRATISTA deberda mantener al dia el pago del personal que emplee en la
Obra, no podra deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones
del Estado Dominicano y dard estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del
trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infraccién al cumplimiento de estas
obligaciones podra considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisién del contrato por
culpa del Contratista y en todos los casos impedira el tramite y el pago de las cubicaciones.

Articulo 13. Obligaciones particulares del contratista: Vias de acceso y obras provisionales.
EL CONTRATISTA tendré a su cargo la construccion, mejoramiento y conservacién de la
proteccion del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por
razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda Obra provisional
relacionada con los trabajos.

Parrafo I: EL CONTRATISTA debera considerar que carga a su cuenta, los trabajos necesarios
para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros Contratistas.

Pidrrafo II: EL CONTRATISTA durante la ejecucion del Contrato deberd observar las leyes y
los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones,
insalubres, asi como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su
trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud, como establecen los reglamentos
y normas de riesgos laborales.

Parrafo III: A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, EL CONTRATISTA debera
retirar todas las Obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en un estado
razonable de limpieza y de orden. Asimismo, sera responsable de la desocupacion de todas las
zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

Articulo 14. Direccion de las obras. EL CONTRATISTA designara un director responsable de
la obra, que serd la persona que propuso en su oferta adjudicada, quien tendra plena autoridad para
adoptar cualquier decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a
cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA
cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segtin el proyecto aprobado, incluido
el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones
Técnicas y las ordenes administrativas.
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Articulo 15. Personal clave. La adjudicacion de la oferta de EL CONTRATISTA por parte de
LA INSTITUCION CONTRATANTE se considera como acuerdo con el personal clave
propuesto. Para realizar un cambio o suplencia de este personal clave, EL CONTRATISTA
deberé someter a LA INSTITUCION CONTRATANTE para su revision y aprobacion, copia de
la hoja de vida de la persona propuesta, quien debera tener semejantes aptitudes y experiencia. Si
LA INSTITUCION CONTRATANTE no lo objeta dentro de cinco (05) dias contados a partir
de la solicitud, se entiende que el personal propuesto ha sido aprobado.

Parrafo: EL CONTRATISTA deberd entregar al supervisor o responsable del contrato un listado
con cada una de las personas que trabajardn en la obra. Este personal deberd estar debidamente
identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion deberd constar con
los siguientes datos personales: 1) Nombre completo, 2) Cédula de Identidad Personal u otro
documento de identidad valido, 3) Cargo o responsabilidad, 4) Direccién y 5) Teléfono.

Articulo 16. Contratacion de la mano de obra. EL CONTRATISTA deber4 encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del Contrato;
asf como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente
a la reglamentacion vigente y respetando, en particular la reglamentacion laboral (sobre todo en lo
que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto
de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Parrafo I: Para todos los efectos legales EL. CONTRATISTA actuard como empleador y el
personal a su cargo serd directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos
por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad
social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerda en
consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacion que se derive de la ejecucién del
Contrato.

Parrafo IT: LA INSTITUCION CONTRATANTE, previa consulta con el Director responsable
de obra, podra exigir a EL CONTRATISTA el despido de cualquier empleado que evidencie
incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en
general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de la Obra.

Parrafo III: El Contratista sera el unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los
fraudes o defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Articulo 17, Seguridad. EL. CONTRATISTA deberéd garantizar la seguridad de las personas
autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y de los transeuntes de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais. Con el fin de evitar todo riesgo para las personas, es su
obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en
la Obra y/o ejecucion de trabajos:

1) Uso de casco de seguridad;

2) Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura;

3) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes
de proteccion;
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4) Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores;
5) Uso de andamios seguros;
6) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo;

Parrafo I: No se permitirdn menores de edad en los lugares de trabajo en ningiin momento.

Parrafo II: EL CONTRATISTA debera modificar el programa completo de servicio de
seguridad de acuerdo con las recomendaciones del supervisor o responsables del contrato, quien
podré, ademads, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

EL CONTRATISTA debera responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el
supervisor o responsable del contrato para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Parrafo III: Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional y medidas precautorias.

Parrafo IV: El Supervisor de la INSTITUCION CONTRATANTE podré expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

Pdrrafo V: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el disefio e implementacién del Programa
de Higiene y Seguridad Industrial que aplicard durante la ejecucién del Contrato, de acuerdo con
la legislacion vigente de Seguridad Social.

Parrafo VI: EL CONTRATISTA mensualmente deberd suministrar informes de todos los
accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas
correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendran pago por
separado y su costo debera estar cubierto por los items de presupuesto. EL CONTRATISTA serd
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o
transeuntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad
necesarias.

Parrafo VII: El supervisor o responsable del contrato podra ordenar en cualquier momento que
se suspenda la construccion de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte de EL
CONTRATISTA existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad,
o de las instrucciones, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacion alguna o a la
ampliacién de los plazos de construccion.

Articulo 18. Proteccion al medio ambiente. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con
todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en relacion con la ejecucion de este contrato.
Cada parte debera adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar cualquier impacto
ambiental adverso derivado de sus actividades asociadas con este contrato. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA se compromete a realizar sus operaciones de manera sostenible, promoviendo
practicas que reduzcan el consumo de recursos naturales, minimicen la generacion de residuos y
fomenten la conservacion del medio ambiente.
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EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normativas medioambientales vigentes
relacionadas con su actividad durante la ejecucion de la obra. Esto incluye la adhesion a la Ley
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales num. 64-00, y sus leyes sectoriales, la Ley
General de Gestion Integral y Coprocesamiento de Residuos Sélidos num. 225-20, junto con su
reglamento correspondiente, asi como el Reglamento para la Gestion Integral de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrénicos, establecido en el Decreto nim. 253-23, en el contexto de la
Responsabilidad Extendida del Productor.

EL CONTRATISTA que incumpla con sus obligaciones ambientales bajo este contrato sera
responsable de remediar cualquier dafio ambiental resultante y asumird los costos asociados.
Ademas, indemnizard a la institucién contratante por cualquier pérdida, dafio o gasto incurrido
como consecuencia de dicho incumplimiento. El proveedor del bien, obra o servicio acuerda
cooperar plenamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las
instituciones del Estado pertinentes, a fin de proporcionar la informacioén necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta clausula de obligaciones ambientales
permanecera vigente durante la duracién del contrato y sobrevivira a su terminacion.

EL CONTRATISTA se compromete, desde el inicio de las actuaciones del contrato, a
implementar medidas preventivas y respetuosas con la legislacion ambiental, abordando vertidos
y residuos de manera responsable, y notificando al Ministerio de Medio Ambiente cualquier
impacto ambiental causado por sus servicios. Durante la ejecucion del contrato, se obliga a aplicar
continuamente estas medidas preventivas, optimizar el uso de recursos naturales, proteger la flora
y fauna circundante, reportar de manera inmediata cualquier incidencia ambiental al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante informes detallados, y asegurar que los gestores
y/o prestadores de servicios cumplan con las autorizaciones y requisitos establecidos en la Ley
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales num. 64-00, Ley General de Gestion Integral
y Coprocesamiento de Residuos Soélidos num. 225-20 y su reglamento de aplicacién, la Ley
Sectorial de Areas Protegidas nim. 202-04 y las regulaciones ambientales vigentes para garantizar
un manejo adecuado y responsable de los residuos generados y de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el
lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y
propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones.

EL CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente
al terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

Articulo 19. Compromiso de fiel ejecucion del contrato. EL. CONTRATISTA asumira la
responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi como también, por
la provision de todos los instrumentos, equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Parrafo. Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentase
algun error de disposicién, dimensiones o alineacién de alguna parte de la Obra, EL
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CONTRATISTA, a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO o la Supervision, debera, a su
propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

Articulo 20. Garantia de fiel cumplimiento de contrato. Para garantizar el fiel cumplimiento
del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una garantia Péliza de Fianza
o Garantia Bancaria por el Equivalente al cuatro por uno 1% del monto de adjudicacién a favor de
LA INSTITUCION CONTRATANTE, de acuerdo a lo establecido en los articulos 200 y 201
del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones aprobado mediante el
Decreto nim. 416-23, por un valor equivalente 1% del monto total adjudicado.

Parrafo. Dicha garantia responderd de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA
INSTITUCION CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinaré en todo caso la
ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

Articulo 21. Devolucién de la garantia de fiel cumplimiento. LA INSTITUCION
CONTRATANTE, devolvera la garantia de fiel cumplimiento del contrato en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles, cuando EL. CONTRATISTA presente o demuestre,

1) Certificado de recepcion definitiva de obra;

2) Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones;

3) Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuto la
obra;

4) Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos Internos
(DGII), lo cual seré verificado en linea por LA INSTITUCION CONTRATANTE;

5) Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS);

6) Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

Articulo 22. Garantia de vicios ocultos. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera
presentar una garantia contra vicios ocultos de las obras ejecutadas a satisfaccion de LA
INSTITUCION CONTRATANTE, que consistira en, Péliza de Fianza o Garantia Bancaria
por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del costo total al que hayan ascendido todos
los trabajos realizados al concluir la obra.

Parrafo I: La finalidad de esta garantia es asegurar los trabajos de cualquier reparaciéon que surja
por alglin defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra, sin perjuicio de
lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil Dominicano.

Parrafo II: La garantia debera constituirse por un periodo de un aflo, contados a partir de la
recepcion conforme y definitiva de la obra por la institucion contratante.

Articulo 23. Indemnidad y Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA serd el unico
responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecucion de estos
trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades,
asi como también, asumir4 la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los
mismos.
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Parrafo I. En caso de que algin reclamo o demanda se dirigiera contra LA INSTITUCION
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA queda obligado a comparecer como tercero y asumir
la responsabilidad solidaria. En caso de que la accion prosperara, EL. CONTRATISTA debera
restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que
surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago
de las cubicaciones pendientes de pago y/o del deposito en garantia, el que debera ser repuesto
dentro de los diez (10).

Parrafo II. EL CONTRATISTA, contratara todos los seguros obligatorios previstos por la
normativa vigente para la ejecucion de este tipo de trabajo, tales como seguro contra dafios a
terceros y contra accidentes de trabajo. LA INSTITUCION CONTRATANTE se reserva el
derecho de objetar aquellas pdlizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que
entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos, EL CONTRATISTA debera realizar los
ajustes correspondientes.

Parrafo III. De manera concreta, durante la ejecucion de la Obra, asi como durante el plazo de
garantia, EL CONTRATISTA suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacion de los trabajos. Dicho seguro deberd especificar que el personal de LA
INSTITUCION CONTRATANTE, el director responsable de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

Articulo 24. Definiciones. En adicion a las definiciones previstas en numeral 2) del pliego de
condiciones del procedimiento, siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes
términos, se entendera que significan lo que expresa a continuacion:

1) Reporte de medicién (cubicacién mensual): Documento en el cual se detallan los renglones
de las cantidades de trabajos ejecutados, los correspondientes precios unitarios, el total de pagos
anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminacion aproximado y las sumas que se pagardn
de acuerdo a la lista de partidas?.

Parrafo: Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cldusula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y comun.

Articulo 25. Documentos anexos e integrantes del contrato. Los siguientes documentos que
constan como anexo en el presente contrato, forman parte integral e insustituible del mismo y LAS
PARTES reconocen cada uno de estos como parte intrinseca del contrato:

1) Pliegos de Condiciones y sus enmiendas, si las hubiere;

2) Especificaciones Técnicas;

3) Oferta técnica y econdmica de EL CONTRATISTA;

4) Presupuesto presentado en la oferta de EL CONTRATISTA;
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5) Garantia de fiel cumplimiento del contrato;
6) Certificado de cuota a comprometer ref. [preventivo];
7) Planos aprobados por las autoridades correspondientes (MOPC, Ayuntamiento, etc);

8) Planes de manejo ambiental cuando asi lo amerite;
9) Cronograma de ejecucion de actividad de la obra.

Articulo 26. Interpretacion del contrato y legislacion aplicable. Tanto la interpretacion del
presente contrato y sus anexos, como su legislacién se realizard conforme a las leyes de la
Republica Dominicana.

Articulo 27. Validez y perfeccionamiento del contrato. El contrato serd vélido cuando para su
suscripcion se haya cumplido con el ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de
adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido
satisfechas.

Parrafo: El contrato se considerara perfeccionado una vez se publique por el Sistema Electronico
de Contrataciones Publicas (SECP) y en el portal institucional del Ayuntamiento de San Francisco
de Macoris, en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles luego de su suscripcién conforme al
articulo 167 del Reglamento nim. 416-23 y, ademas, para el caso de las instituciones sujetas a la
Ley num. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, cuando se haya registrado en la
Contraloria General de la Republica.

Articulo 28. Nulidad del contrato. La suscripcion del presente Contrato en violacion al régimen
de prohibiciones e inhabilidades establecido en el articulo 14 de la Ley num. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones, constituird una
causa de nulidad absoluta del Contrato en cualquier estado que se encuentre, sin perjuicio de otra
accion que decida interponer Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris o iniciar
de oficio la Direccion General de Contrataciones Publicas.

Articulo 29. Declaracion de integridad y prohibicibn de practicas corruptas. EL
CONTRATISTA declara y garantiza no haber, realizado directa o indirectamente, o tratdndose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales o personas vinculadas haber ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al presente contrato.

Pirrafo I: EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales o personas vinculadas.

Parrafo II: EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de servidores o funcionarios
de la INSTITUCION CONTRATANTE de la que tuviera conocimiento.

Parrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la legislacion nacional vigente
sobre antisoborno, anticorrupcion y contra el lavado de activos, especificamente con la Ley nim.
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155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En tal sentido, se
compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar, en situaciones
reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier
tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea
la finalidad con la que se lo haga.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que el incumplimiento de lo expresado
precedentemente puede derivar y resultar en la inmediata resolucion de este contrato conforme el
articulo 11 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, haciendo reserva LA INSTITUCION
CONTRATANTE de iniciar cualquier accion legal o judicial ante las autoridades competentes en
contra de EL CONTRATISTA.

Articulo 30. Fuerza mayor y caso fortuito. Ninguna de LAS PARTES serd responsable de
cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucién ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos que define
el pliego de condiciones que forma parte integral de este contrato.

Parrafo I: Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no incluyen:

1) Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte;
2) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la
firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

Parrafo II: La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste
surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con
los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Parrafo III: Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito EL CONTRATISTA no concluye la
obra en el plazo establecido, LA INSTITUCION CONTRANTE podré conceder una prorroga,
es decir, extender el plazo de ejecucion del contrato por un tiempo razonable y nunca superior al
plazo original. Para hacer efectiva esta prorroga, EL CONTRATISTA deberd presentar la
solicitud a LA INSTITUCION CONTRATANTE con un minimo de 3 dias de anticipacién al
vencimiento del plazo, de no hacerlo, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion a
la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Igualmente tendré derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Articulo 31. No relacién laboral. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato
no establece una relacion de subordinacién laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la
Republica Dominicana o la Ley nim. 41-08 sobre Funcién Publica. EL CONTRATISTA
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acuerda, por este medio, liberar a LA INSTITUCION CONTRATANTE de toda accién o

demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes
intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

Articulo 32. Distribucién de riesgos., los riesgos serin distribuidos en cada caso
proporcionalmente a cada parte

Articulo 33. Suspensién del contrato. En adicion a las causas previstas en el articulo 31 numeral
5) de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones y el articulo 182 del Reglamento nim. 416-23, LA
INSTITUCION CONTRATANTE podra ordenar la suspension temporal del contrato mediante
acto administrativo motivado y notificado a EL. CONTRATISTA.

Articulo 34. Modificacién del contrato. El presente contrato podra ser modificado de manera
unilateral, como ejercicio de la facultad prevista en la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, o
por las causas previamente establecidas en el pliego de condiciones, en ambos casos, siempre y
cuando se mantenga el objeto de la contratacion, se trate de circunstancias que fueron imprevisibles
en el momento de iniciarse el procedimiento de seleccion y esa sea la unica forma de satisfacer
plenamente el interés general.

Articulo 35. Publicidad de las modificaciones. Toda modificacion del contrato, sea unilateral o
prevista en el pliego de condiciones, se formalizara a través de una enmienda o adenda al contrato
con el contenido previsto en el articulo 164 del Reglamento nim. 416-23 y previo a realizarse
cualquier prestacion sustentada en la modificacion debera ser publicada en el Sistema Electronico
de Contrataciones Puiblicas (SECP) y registrarse en la Contraloria General de la Republica.

Articulo 36. Restablecimiento del equilibrio econémico y financiero del contrato. LAS
PARTES tienen derecho a procurar el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del
contrato con sus correspondientes ajustes, para mantener las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras del mismo durante toda su ejecucion, siempre que la(s) causa(s) de la ruptura no sea
imputable a la parte que reclama la afectacién y tampoco tenga la obligacion de soportarla.

Pérrafo I: Para el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato, quien lo
invoque debera demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en
el articulo 32 numeral 1) de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 175, 176, 177
y 178 del Reglamento num. 416-23.

Parrafo II: El acuerdo por LAS PARTES para restablecer el equilibrio econémico y financiero
del contrato debera formalizarse mediante la suscripcion de una enmienda entre EL
CONTRATISTA y LA INSTITUCION CONTRATANTE, con el objetivo de actualizar el
monto pendiente de ejecutar, en un plazo no mayor a cinco (05), contados desde la fecha de
aceptacién de la variacioén por la parte correspondiente y previo a realizarse cualquier prestacién
sustentada en la misma.

Articulo 37. Cesién o Subcontratacion del contrato. EL CONTRATISTA podra subcontratar
o ceder la ejecucion de servicios hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de las tareas
comprendidas en el contrato, con la previa y expresa autorizacion de LA INSTITUCION
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CONTRATANTE de acuerdo con el numeral 2) del articulo 32 de la Ley num. 340-06 y sus

modificaciones, quien tendrd un plazo de cinco (05) contados a partir de la solicitud, para aceptarla
o rechazarla.

Parrafo I: El otorgamiento de subcontratos o la cesion parcial del contrato con el previo
consentimiento escrito de LA INSTITUCION CONTRATANTE no eximird a EL
PROVEEDOR de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en el Contrato, en el
entendido, que el (la) proveedor sera solidariamente responsable de todos los actos, comisiones,
defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus
empleados(as) o trabajadores(as).

Parrafo II: Para fines de cesion del contrato si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision
o cambio de control, estaré en la obligacién de informar oportunamente a LA INSTITUCION
CONTRATANTE para ésta conocer las condiciones de esa operacion y ponderar si esa operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato y en consecuencia determinar las acciones que
pudieran corresponder de acuerdo a la Ley.

Parrafo I1I: El subcontratista o cesionario no podra estar en el régimen de prohibiciones e
inhabilidades previsto en el articulo 14 de la Ley y sus modificaciones.

Articulo 38. Recepcion provisional de obra. Nota: La institucion contratante debe definir en
este apartado el procedimiento para la recepcién provisional, conforme a la normativa
vinculante y los plazos procesales del Reglamento niim. 416-23.

Parrafo I: Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y
retirard las estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion
del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstéculos, y restablecerd toda modificacion
en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

Parrafo II: De existir anomalias, LA INSTITUCION CONTRATANTE debera notificar en un
plazo de cinco (5) dias habiles®’, a EL CONTRATISTA para que subsane los defectos y proceda,
en un plazo* no superior a 5 dias hébiles, a la correccién de los errores detectados.

Articulo 39. Recepcion definitiva de obra. Nota: La institucién contratante debe definir en
este apartado el procedimiento para la recepcién definitiva, conforme a la normativa
vinculante y los plazos procesales del Reglamento nim. 416-23.

Parrafo I: Para que la obra sea recibida por la institucion contratante de manera definitiva, debera
cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas,
pliego de condiciones, oferta y contrato suscrito.

Parrafo II: como responsable del contrato se designoé al Lic. Kelvin José Herndndez de Jesus
consultor Juridico de este Ayuntamiento, presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha
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sido ejecutada conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de Recepcion
Definitiva, en la que se indicard que la obra esté en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

Articulo 40, Cubicacién de cierre y liquidacién. EL CONTRATISTA producira una cubicacion
final o de cierre, en los casos de extincion anticipada o al finalizar la Obra, en la que consten todos
los montos que se le adeuden en virtud de EI Contrato. El supervisor o responsable del contrato
validar4 la cubicacién final dentro de los cinco (05) dias de recibida, si ésta fuera correcta y
estuviera completa. En caso contrario, se le solicitard a EL CONTRATISTA que realice toda
correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese
satisfactoria, LA INSTITUCION CONTRATANTE determinaré el monto a pagar a EL
CONTRATISTA y procedera conforme al articulo 5 del presente contrato.

Articulo 41. Evaluacién de desempefio. Una vez liquidado el contrato, el supervisor o
responsable de la contratacion debera evaluar el desempefio de EL CONTRATISTA en el SECP.
Del mismo modo, EL. CONTRATISTA debera evaluar el desempefio de la institucion
contratante.

Parrafo: La evaluacién de LAS PARTES se realizara con base en los criterios que ha emitido la
Direccién General de Contrataciones Publicas (DGCP) y los resultados seran tenidos en cuenta
para la priorizacioén de capacitacion a los proveedores, contratistas y a las instituciones.

Articulo 42. Extincion del contrato. El contrato finalizara por una de las siguientes condiciones
que acontezca en el tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o;
¢) por las causas de resolucion previstas en el articulo 190 del Reglamento ntim. 416-23

Articulo 43. Causas de resolucion del contrato. Son causas de resolucién del presente contrato:

1) La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sea
posible cumplir con las condiciones fijadas, por causa no imputable a ninguna de las
partes;

2) Ladeclaracion de quiebra o estado de notoria insolvencia de EL CONTRATISTA para
cumplir con las obligaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato;

3) Ladisolucién legal de la persona juridica, con excepcion de los casos en que los pliegos
de condiciones correspondientes posibiliten la sucesion del proveedor;

4) La demora de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos bajo las
condiciones previstas en el pliego de condiciones y este contrato;

5) El incumplimiento de EL. CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones del
contrato que resultan esenciales para la satisfaccion de su objeto;

6) Razones o circunstancias sobrevenidas que puedan afectar el interés general.

a) No inicid la Obra o ha suspendido el progreso de la misma durante los (10) diez a
partir de la firma del contrato, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito, y
sin causa justificada;

b) No esté ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o ha incumplido en las 6rdenes
emitidas por la Supervision;
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¢) Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién de la Institucién
Contratante.
d) Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;

e) Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

Articulo 44. Penalidades estas sera las establecidas, conforme al articulo 230 numeral 3) del
Reglamento nam. 416-23.

Articulo 45. Responsabilidad de las partes. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables
a algunas de LAS PARTES, se debera resarcir a la parte afectada por los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la ejecucion de la garantia y/o la indemnizacién correspondiente,
conforme establece el articulo 191 del Reglamento nim. 416-23.

Articulo 46. Idioma. El presente Contrato ha sido redactado en idioma castellano o espafiol, por
tanto, toda 19 notificacion y documentos que intercambien EL. CONTRATISTA y LA
INSTITUCION CONTRATANTE deberan ser presentados en este idioma.

Articulo 47. Compromiso de Confidencialidad. A partir del presente Acuerdo, toda la
informacién de cardcter confidencial debe mantenerse bajo secreto profesional y no divulgarse a
terceros sin el consentimiento expreso y escrito de las partes.

Parrafo I: La INSTITUCION CONTRATANTE garantizara que las partes intervinientes y que
interactien con los datos personales en la contratacion, se comprometan a respetar la
confidencialidad de los mismos.

Parrafo II: La expresion “informacion confidencial” abarca todas y cada una de las informaciones
o datos que sean suministrados por la INSTITUCION CONTRATANTE, sin consentimiento,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: i) informacion de cualquier
tipo que se encuentre disponible fisicamente o en sistemas de datos o tecnologicos, dispositivos o
memorias de almacenamiento; ii) informacion que se refiera a datos, estrategias operativas,
manuales, planes, establecido en todo o en parte mediante cualquier tipo de soporte; iii)
informacion relativa a proyectos, politicas en general, procedimientos, comunicaciones, informes,
base de datos, ideas, conceptos, listados de proveedores y ciudadanos; iv) informacion de indole
financiera, tributaria, legal, administrativa, como estados financieros, contratos y/o acuerdos, e v)
informacién que haya sido recibida de cualquier otra forma, ya sea oral, en graficos o escrita,
registros, informes o de una forma tangible o intangible.

Articulo 48. Sobre los Conflictos de Interés. Las partes declaran al momento de suscribir el
presente contrato que no existe la participacion de familiares o conocidos con intereses particulares
o financieros que pudieran poner en riesgo la imparcialidad e independencia del objeto del
contrato. Tanto LA INSTITUCION CONTRATANTE como la otra parte garantizaran total
integridad y transparencia de los agentes que intervienen en la ejecucion y las responsabilidades
asumidas por estas, como medida de prevencion.
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Pirrafo I: Como medida de prevencién y detencion, LA INSTITUCION CONTRATANTE
deberd realizar la debida diligencia para garantizar la transparencia en la contratacion. De igual
forma, INSTITUCION CONTRATANTE y su personal al servicio, que pudieran comprometer
su imparcialidad e independencia, declarardn cuando exista relacion de parentesco entre ellas o de
otra indole que pueda generar conflictos de interés al momento de la suscripcion del presente
contrato.

Asimismo, la ING. ELIDA ALMONTE VASQUEZ, declara en el presente que no existe
ninguna relacién directa de parentesco entre sus representantes con el personal administrativo
referido en el parrafo anterior, que pueda tener algin tipo de conflicto de interés presente o
eventual.

Parrafo II: En caso de existir algin vinculo de los mencionados, deberan completar los
formularios en el que consten las medidas a tomar de prevencién de riesgos, a fin de que ambas
partes garanticen la transparencia de la relacién contractual y postcontractual.

Articulo 49. Régimen de solucion de controversias. LAS PARTES acuerdan que ante conflictos
y controversias que resulten de la ejecucion del presente Contrato, su incumplimiento, su
interpretacion, su resolucién o nulidad serd sometido al Tribunal Superior Administrativo, en
virtud del articulo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios, con excepcion
del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondrs un recurso contencioso
administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del
municipio.

Nota: En caso de preferirse la via arbitral, utilizar la siguiente redaccién: LAS PARTES
acuerdan que ante conflictos y controversias que resulten de la ejecucion del presente Contrato, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd sometido al procedimiento de
Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley
num. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

Articulo 50. Domicilio de eleccién y notificaciones. Para todos los fines y consecuencias del
presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que constan en la parte
introductoria de este Contrato, en el cual recibirdn validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al mismo, su ejecucion y terminacion.

Parrafo: Todo aviso, solicitud o comunicacién que LAS PARTES deban dirigirse en virtud del
presente contrato, se efectuara por escrito y se considerara realizada desde el momento en que el
documento correspondiente se entregue al destinatario.

Articulo 51. Gastos legales del contrato. Los gastos legales de la notarizacion del contrato seran
cubiertos por LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 52. Acuerdo integro. El presente Contrato y sus anexos contienen todas las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o
desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion.
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Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invélida,
las demads no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES,
y el otro para los fines correspondientes, dado en San Francisco de Macoris, provincia Duarte, de la
Repiiblica Dominicana, a los seis (6) dias de mes de febrero del afio dos mil veintiséis (2026).

En representacion del
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
LIC. ANTONIO DIAZ PAULINO
Alcalde

P77~

ING. ELIDAXL.MOXTE VASQUEZ
Contratista

YO, LIC. ELADIO ANTONIO REYNOSO, Abogado, Notario Publico de los del nimero para
el Municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, Repiblica Dominicana, matriculada
en el en el Colegio de notario bajo el No. 4452, con estudio profesional abierto en la calle 27 de
Febrero, No. 95, edificio Lewis Joel Apartamento No. 304, de esta ciudad de San Francisco de
Macoris, Provincia Duarte, CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas que aparecen en el contrato
precedentemente redactado fueron puestas en mi presencia, por los sefiores: LIC. ANTONIO
DIAZ PAULINOYy la ING. ELIDA ALMONTE VASQUEZ, de generales que constan, quienes
me han manifestado ser esa la forma como acostumbran a firmar cada uno de ellos en todos los
actos de su vida Civil.- En la Ciudad y Municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte,
Republica Dominicana, el dia seis (06) del mes de febrero del afio dos mil veintiséis (2026).-
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