

1

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**San Francisco de Macorís. R.D.**  
 Obras Públicas Municipal

**PRESUPUESTO**

**CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI DE CONTENES  
 EN LA COMUNIDAD DE HATILLO ( al lado del Colegio Medico )**

Sector: Hatillo

Fecha: 21/06/2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
a)	Limpieza con Maquinaria	6.00	HR	3,600.00	21,600.00	
b)	Bote de Material	120.00	MT <sup>3</sup>	401.64	48,196.80	
c)	Estudio Topográfico	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						<b>79,796.80</b>
<b>II</b>	<b>CONTENES Y ACERAS</b>					
a)	Excavación	130.50	MT <sup>3</sup>	500.70	65,341.35	
b)	Bote de Material	182.70	MT <sup>3</sup>	401.64	73,379.63	
c)	Relleno Compactado	152.25	MT <sup>3</sup>	1,277.42	194,487.20	
d)	Preparación de Aceras	300.00	MT <sup>2</sup>	45.00	13,500.00	
e)	Preparación de Contenes	135.00	MT <sup>2</sup>	45.00	6,075.00	
f)	Aceras Frotada y Violinada	30.00	MT <sup>3</sup>	9,444.06	283,321.80	
g)	Contenes	30.00	MT <sup>3</sup>	10,985.03	329,550.90	
						<b>965,655.87</b>
<b>III</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	
b)	Limpieza Final	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
						<b>11,500.00</b>
<b>SUB-TOTAL RD\$</b>					<b>1,056,952.67</b>	

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		
b)	Gastos Administrativos			3.0%		105,695.27
c)	Gastos de Transporte			3.0%		31,708.58
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		31,708.58
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		10,569.53
f)	Codia			0.1%		47,562.87
g)	Supervisión			0.0%		1,056.95
						0.00

<b>TOTAL RD\$</b>	<b>1,285,254.00</b>
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de  
obras