

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

14 de junio del 2022

Oficio no. 2022-023

A la: **Licda. Daniela Flores**
Gerente Financiera.



Del: **Sr. Regino E. Martínez G.**
Enc. del dpto. de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de Aprobación.**


Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y luego solicitarle la aprobación para el inicio del procedimiento según lo establecido en la ley 340-06 y el manual de sorteo de obra PC-CCC—03.

Sin otro en particular se despide de usted;

Anexo: Expediente con oficio y listados de obras.

Sr. Regino E. Martínez G.
Enc. del dpto. de Compras y Contrataciones





Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 120

14 de Junio del 2022

Al : Lic. Regino E. Martínez García
Encargado de Compras. –

De la : Ing. Isaira De Jesús Cedeño.
Director de Obras Públicas Municipal. –

Asunto : Solicitud Inicio de Proceso.-

Anexo : Listado de Obras.

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar el inicio de Proceso de Aceras y Contenes concerniente a la liga municipal (listado Anexo) de obras de este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís.

Esperando que nuestra solicitud sea acogida.

Atentamente

D/O ING. Isaira De Jesús Cedeño

Ing. Isaira De Jesús Cedeño.
Directora de Obras Públicas Municipal



PRESUPUESTO DE ACERAS Y CONTENES CONCERNIENTE A LA LIGA MUNICIPAL DEL AÑO 2022

ACERAS Y CONTENES

No.	OBRA	MONTO
1	Construcción de 300 MI de Aceras y 300 MI de Contenes en Hatillo (al lado del Colegio Médico).	1,285,254.00
2	Construcción de 300 MI de Aceras y 300 MI de Contenes en la Calle Esperanza en el Ensanche Profesor Juan Bosch del Sector Vista al Valle (pp).	1,257,606.00
3	Construcción de 249.60 MI de Aceras y 249.60 MI de Contenes en el Sector San Miguel de Vista al Valle (ubicado en la calle Frankiln Imbert y la calle Alberto de Jesus Moya) (pp).	1,001,189.00
4	Construcción de 300 MI de Aceras y 300 MI de Contenes en el Sector Ensanche los Toros.	1,229,492.00
5	Construcción de 250.40 MI de Aceras y 250.40 MI de Contenes en los Jardines Primera Etapa.	1,031,830.00
6	Construcción de 386.40 MI de Aceras y 386.40 MI de Contenes en el Sector Manhattan (pp).	1,581,563.00
7	Construcción de 469 MI de Aceras y 469 MI de Contenes en el Sector Nueva luz los Chiripos (pp).	1,758,739.00
Total RD\$		9,145,673.00