



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS 01 de octubre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 4

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0014**

Objeto de la compra: **CONTRATACIÓN DE AFIRMADO DE CALLES, LOS CUALES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.**

Rubro: 11110000

Planificada: sí

LOTE NO.01						
AFIRMADO						
1	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 8,211.20 Mt2 en el Sector Profesor Juan Bosch.	LOTE	RD\$ 2,341,298.00	RD\$ 2,341,298.00
2	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 15,000 Mt2 en el sector Mama Tingo Segunda Etapa.	LOTE	RD\$ 5,000,000.00	RD\$ 5,000,000.00
3	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 18,844.55 Mt2 en el sector Mama Tingo primera Etapa.	LOTE	RD\$ 6,846,218.00	RD\$ 6,846,218.00
4	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 4,200 Mt2 en la Urbanización Nuevo San Francisco.	LOTE	RD\$ 1,520,820.00	RD\$ 1,520,820.00
5	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 2,260.60 Mt2 en la Calle Broadway 166 del Sector Manhattan Vista del Valle.	LOTE	RD\$ 821,275.00	RD\$ 821,275.00
					SUB-TOTAL	RD\$16,529,611.00
LOTE NO.02						
AFIRMADO						
1	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 6,962.04 Mt2 en la Comunidad del Aguacate.	LOTE	RD\$ 2,529,306.00	RD\$ 2,529,306.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

2	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 8,511.20 Mt2 en la Guazuma.	LOTE	RD\$ 2,583,498.00	RD\$ 2,583,498.00
3	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 3,645.15 Mt2 en la Calle José Reyes Arriba 8 Urb. Grullon) S.F.M.	LOTE	RD\$ 1,324,276.00	RD\$ 1,324,276.00
4	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 1,000 Mt2 en San Ramón del sector Mata Larga.	LOTE	RD\$ 363,300.00	RD\$ 363,300.00
5	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 3,865.72 Mt2 en el Sector de Guiza.	LOTE	RD\$ 1,404,408.00	RD\$ 1,404,408.00
6	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 7,477.80 Mt2 en el Sendero del Cacao los Burgos, las Pajas.	LOTE	RD\$ 2,914,098.00	RD\$ 2,914,098.00
7	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 20,834.61 Mt2 en el Sector Bijao Adentro.	LOTE	RD\$ 4,865,975.00	RD\$ 4,865,975.00
					SUB-TOTAL	RD\$ 15,984,861.00

LOTE NO.03						
AFIRMADO						
1	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 14,450 Mt2 en el Sector las Colinas Segunda Etapa.	LOTE	RD\$ 3,918,190.00	RD\$ 3,918,190.00
2	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 6,424 Mt2 en el Sector las Colinas Primera Etapa.	LOTE	RD\$ 969,284.00	RD\$ 969,284.00
3	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 10,813.86 Mt2 en el sector Jesús de Nazaret.	LOTE	RD\$ 3,928,665.00	RD\$ 3,928,665.00
4	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 11,105.48 Mt2 en el Sector Villa Linda.	LOTE	RD\$ 4,034,616.00	RD\$ 4,034,616.00
5	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 7,279.85 Mt2 en el sector Espínola Tercera Etapa.	LOTE	RD\$ 2,644,763.00	RD\$ 2,644,763.00
6	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 7,157.47 Mt2 en el sector Espínola Segunda Etapa.	LOTE	RD\$ 2,800,000.00	RD\$ 2,800,000.00
					SUB-TOTAL	RD\$ 18,295,518.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

LOTE NO.04**AFIRMADO**

1	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Jardines Primera Etapa.	LOTE	RD\$544,950.00	RD\$ 544,950.00
2	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 15,000 Mt2 en el Sector Jardines Segunda Etapa.	LOTE	RD\$5,449,500.00	RD\$ 5,449,500.00
3	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 6,921.56 Mt2 en el sector Nuevo Renacer.	LOTE	RD\$ 2,514,036.00	RD\$ 2,514,036.00
4	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 6,921.56 Mt2 en Hatillo San Diego.	LOTE	RD\$2,518,880.00	RD\$ 2,518,880.00
5	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 21,657.74 Mt2 en Hatillo Adentro.	LOTE	RD\$7,868,254.00	RD\$ 7,868,254.00
					SUB-TOTAL	RD\$18,895,620.00

LOTE NO.05**AFIRMADO**

1	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 9,353.44 Mt2 en la Comunidad de Bijao Afuera por el Boulevard.	LOTE	RD\$3,398,102.00	RD\$3,398,102.00
2	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 9,600 Mt2 en la Urbanización de las Colinas.	LOTE	RD\$ 3,487,680.00	RD\$ 3,487,680.00
3	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 2,188.92 Mt2 en la Comunidad Primavera.	LOTE	RD\$ 795,227.00	RD\$ 795,227.00
4	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector de Salvador Then y Then primera Etapa.	LOTE	RD\$ 544,950.00	RD\$ 544,950.00
5	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 4,500 Mt2 Paralela a la Quebra desde la Primera Hasta la Quinta en el Sector de los Maestros.	LOTE	RD\$ 1,634,850.00	RD\$ 1,634,850.00
6	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 7,157.47Mt2 en el Sector los Maestros Cuarta Etapa.	LOTE	RD\$ 2,600,307.00	RD\$ 2,600,307.00
7	11111608	11.00.01.0089	Afirmado 16,763.80 Mt2 en el Sector los Toros.	LOTE	RD\$6,532,852.00	RD\$ 6,532,852.00
					SUB-TOTAL	RD\$ 18,993,968.00

TOTAL, DE OBRAS	RD\$ 88,699,578.00
------------------------	---------------------------

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Lic. Stephany A. Burgos Reyes

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino