

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 230

29 de Octubre del 2025.

Al : Lic. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal. –

Vía : Lic. Belkis Alt. Santos Peña
Directora Administrativa Financiera. –

A la : Licda. Stephany Burgos
Encargado de Compras. –


Del : Ing. Denny Zabala Barriento.
Director de Obras Públicas Municipal. –

Asunto : Solicitud Apertura de Proceso de Obras.-

Anexo : Listado de Obras.-

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar la apertura del **Proceso de Obras para Licitación de Afirmado de Calle del Presupuesto Participativo y Presupuesto general del año 2025**, los cuales se realizarán en los diferentes sectores los cuales se detallan a continuación;

LOTE NO.01		
1	Afirmado 6,962.04 Mt2 en la Comunidad del Aguacate .	2,529,306.00
2	Afirmado 8,511.20 Mt2 en la Guazuma.	2,583,498.00
3	Afirmado 3,645.15 Mt2 en la Calle Jose Reyes Arriba 8 Urb. Grullon) S.F.M .	1,324,276.00
4	Afirmado 1,000 Mt2 en San Ramon del sector Mata Larga .	363,300.00
5	Afirmado 3,865.72 Mt2 en el Sector de Guiza .	1,404,408.00
6	Afirmado 7,477.80 Mt2 en el Sendero del Cacao los Burgos, las Pajas .	2,914,098.00
7	Afirmado 13,400 Mt2 en el Sector Bijao Adentro .	4,865,975.00
Sub-Total		15,984,861.00



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

LOTE NO.02		
1	Afirmado 9,353.44 Mt2 en la Comunidad de Bijao Afuera por el Boulevard.	3,398,102.00
2	Afirmado 9,600 Mt2 en la Urbanizacion de las Colinas .	3,487,680.00
3	Afirmado 2,188.92 Mt2 en la Comunidad Primavera.	795,227.00
4	Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector de Salvador Then y Then primera Etapa.	544,950.00
5	Afirmado 4,500 Mt2 Paralela a la Quebra desde la Primera Hasta la Quinta en el Sector de los Maestros .	1,634,850.00
6	Afirmado 7,157.47Mt2 en el Sector los Maestros Cuarta Etapa.	2,600,307.00
7	Afirmado 16,763.80 Mt2 en el Sector los Toros .	6,532,852.00
Sub-Total		18,993,968.00

Atentamente,


Ing. Denny Zabala Barriento.
Director de Obras Públicas Municipal

