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INFORME FINAL

Readecuación Mercado Municipal 

En fecha 30/12/2021, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de 
Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento Ay. 
San Fco. Macoris-CCC-CP-2021-0032, denominado Readecuación Mercado 
Municipal , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y 
Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria 
publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el 
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a 
verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los 
lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a 
continuación:

Lugar 
Ocupado Nombre del Proveedor Referencia de la 

Oferta
Comentarios Puntuación

1 Luis Alberto Vargas 
Paulino

Luis Alberto 
Vargas Paulino 

_EXT
98.000000

5 Alexander  Ortega Alexander 
Ortega_EXT

Fuera de plazo - ;

4 Inmobiliaria 
Constructora Fees, SRL

Inmobiliaria 
Constructora Fees, 

SRL_EXT
85.000000

3 ENMANUEL JOSE 
ACEVEDO PANTALEON

ENMANUEL JOSE 
ACEVEDO 

PANTALEON_EXT
90.000000

6 Constructora Aurora 
N.I, SRL

Constructora 
Aurora N.I, 
SRL_EXT

Fuera de plazo - ;

2 Curiel Orestes Sánchez 
Hidalgo

Curiel Orestes 
Sánchez 

Hidalgo_EXT
97.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados 
más abajo, cumplen con lo requerido:
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a) Luis Alberto Vargas Paulino
b) Curiel Orestes Sánchez Hidalgo
c) ENMANUEL JOSE ACEVEDO PANTALEON
d) Inmobiliaria Constructora Fees, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con 
lo requerido:

a) Alexander  Ortega  - Fuera de plazo - ;
b) Constructora Aurora N.I, SRL - Fuera de plazo - ;


